經費概估

工程名稱：國立臺南特殊教育學校「無障礙逃生斜坡道工程」

項次	項　　目	單位	數量	單價	複價	備註
Item	Particulars	Unit	Quantity	Unit Price	Total	Remarks
壹	建造費					
一	發包工程費					
1	臨時設施(含施工圍籬,鷹架,告示牌,安全措施及防護...)	式	1	726,000	726,000	
2	拆除及清運	m2	60	1,350	81,000	
3	原有設備遷移及修繕費	式	1	30,000	30,000	
4	坡道工程(含鋼筋混凝土鋼構等結構主體,坡道面材,欄杆扶手...等)	m2	288	25,300	7,286,400	
5	隱形欄杆	式	1	1,305,000	1,305,000	
6	電動捲門(含馬達,鋁合金門板,搖控器)	樘	3	120,000	360,000	
7	水電工程 (含照明)	式	1	420,200	420,200	
8	消防工程	式	1	428,664	428,664	
小　　計（壹一合計）					10,637,264	
二	職業安全衛生管理費 0.3%	式	1	31,912	31,912	
三	工程品質管理費 0.7%	式	1	74,461	74,461	
四	材料檢試驗費　0.2%	式	1	21,275	21,275	
五	環境維護及交通維持費　0.15%	式	1	15,956	15,956	
六	包商利潤及管理費雜費(含保險) 7.4%	式	1	797,784	797,784	保險費約31741元
七	營業稅 5%	式	1	578,933	578,933	
發包工程費合計 (壹一~七合計)					12,157,585	
貳	非發包工程費					
一	設計監造費 (500萬8%,500萬~1千萬7.2% ,1千萬~5千萬6.21%)	式	1	856,063	856,063	
二	空氣污染防制費	式	1	42,551	42,551	檢據核銷
三	相關執照審查費及規費、測量費、建物保存證記、地質鑽探、指定建築線…等費用	式	1	200,000	200,000	檢據核銷
四	公共藝術設置費 1%	式	1	121,576	121,576	檢據核銷
總　　計					**13,377,775**	

附註：

1.以上金額為參考概估值，其正確金額待計定案後，按核准細部設計圖說及約定內容核算為準。

2.工程期限為180日曆天。